

行政院勞工委員會職業訓練局泰山職業訓練中心
委託辦理 99 年度「雙軌訓練旗艦計畫」專業職能認證試務中心作
業(98 學年度入學訓練生)勞務採購案契約書(草案)

行政院勞工委員會職業訓練局泰山職業訓練中心(以下簡稱機關)及得標廠商全銜(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條 契約文件

契約包括下列文件：

- 一、招標文件及其變更或補充。
- 二、投標文件及其變更或補充。
- 三、決標文件及其變更或補充。
- 四、契約本文、附件及其變更或補充。
- 五、依契約所提出之履約文件或資料。

前項文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

第二條 契約文件之效力及優先順序

契約所含各種文件之內容如有不一致之處，依下列原則處理：

- 一、契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
- 二、招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
- 三、文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
- 四、大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
- 五、決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。

第三條 契約文字

契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

- 一、特殊技術或材料之圖文資料。
- 二、國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
- 三、其他經機關認定確有必要者。

契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件送達至雙方預為約定之人員或處所。

契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

第四條 契約簽署

本契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。

契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份；副本 6 份，廠商執 1 份，其餘由機關留存執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第五條 履約標的

廠商應給付之標的及工作事項：詳見招標需求書及本契約書

第六條 履約期限

履約期限自決標日起至中華民國 100 年 8 月 31 日止。

履約期間之計算，除本契約另有規定外，係以日曆天計，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入。

期日：

- 一、履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
- 二、履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，

以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

第七條 契約價金

契約總價金為新臺幣〇〇〇萬元整(含稅捐)，結算方式為總包價法，其中人事費、鐘點費、出席費、差旅費、審查費及撰稿費等費用應檢附原始憑證核實支付。

上述預算若遭立法院刪除時，本採購案立即中止，如已簽約且廠商已執行部分事項時，除依約按實核給已執行事項之費用外，廠商不得向機關請求任何補償或賠償；另如預算遭刪減時，改以刪減後之額度為上限，並由雙方另行協議修正契約辦理之，廠商不得請求任何補償。

第八條 契約價金之給付條件

廠商完成本契約及需求書規定之工作內容及各階段應完成工作項目後，且依第 21 條規定檢附相關資料函送機關，經機關驗收各期工作項目執行無誤後，依據下列各分期款項出具發票函請機關撥付價金：

- 一、99 年度撥付價金新台幣〇〇〇萬元整
 - (一)第 1 期款：為契約總價金百分之三十，計新臺幣〇〇〇萬元整為預付款，於雙方簽定契約，廠商辦妥履約各項保證，並提供預付款還款保證，及開立足額發票或收據，經機關核可後撥付。
 - (二)預付款應於銀行開立專戶，專用於本採購，機關得隨時查核其使用情形。
- 二、100 年度撥付價金新台幣〇〇〇萬元整
 - (一)第 2 期款：為契約總價金百分之四十，計新臺幣〇〇〇萬元整，廠商依第 21 條第 3 項之規定，於 100 年 4 月 29 日(含)前完成第 2 期相關工作項目後，檢附相關資料及執行進度報告 3 份(含電子光碟)函送機關辦理驗收，應製作支出明細表，併同足額發票或收據經機關同意後撥付。
 - (二)第 3 期款：為契約總價金百分之三十，計新臺幣〇〇〇萬元整，廠商依第 21 條第 3 項之規定，於 100 年 8 月 31 日(含)前完成所有相關工作項目後，檢附相關資料及結案報告(書面報告 5 份及執行內容之光碟 5 份)函送機關，本中心將擇期辦理驗收會議，並請

廠商專案報告本計畫之執行進度、內容、成果、效益及建議事項，經機關認可並於驗收合格後，廠商應製作支出明細表，並覈實檢附全案人事相關費用(含人事費、出席費、差旅費等)之原始憑證(業務相關費用免附)，併同足額發票或收據經機關同意後撥付。

廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

- 一、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 10%以上者。
- 二、履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
- 三、未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
- 四、廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
- 五、其他違反法令或契約情形。

契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

廠商計價領款之印章，以廠商於投標文件所蓋之章為之。

廠商如為營利事業單位，請領各期費用均需開具統一發票辦理付款及核銷作業，無統一發票者應提出收據。契約價金含營業稅，但若廠商未繳納營業稅者，所含營業稅應予扣減。無統一發票應提供機關團體銷售貨物或勞務申報銷售額與營業稅繳款書之證明。

廠商於國內員工總人數逾 100 人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數 1%，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣(市)勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

契約價金總額，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機

關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

第九條 契約價金之調整

驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

採減價收受者，按不符項目標的之契約價金 100%減價，並得處以減價金額 10%之違約金，惟無項目標的者，按契約總價金 10% 減價。

本案契約價金採總價給付，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。

廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

- 一、政府法令之新增或變更。
- 二、稅捐或規費之新增或變更。
- 三、政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

如因立法院或行政院刪減預算至無法如數支付時，機關除依約按時核給以執行事項之費用外，由雙方另行協議修正契約辦理之，廠商不得請求任何補償。

第十條 稅捐

以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。但由自然人投標者，不含營業稅。

契約價金，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

外國廠商在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由機關代為扣繳。但外國廠商在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

第十一條 履約管理

契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。

機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

廠商須設置至少 1 人之專案窗口，負責本案統籌、時程管控及聯繫等專案管理事務，廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。

廠商於設計規劃完成經機關審查確認後，應將設計之原始電子檔案交予機關。

廠商執行本案應遵守本國暨有關國家之法令規定，對實際執行本案人員應善盡管理責任。倘實際執行本案人員（含臨時人員）因執行本案而違法或使自己或第三人遭受生命、身體、健康、財物或其他權利之損害時，應由廠商暨其負責人自負責任，概與機關無涉。若機關因而須賠償他人之損害時，得向廠商求償。

本案如列入機關管制計畫，廠商應依照機關所定管考規定，定期填(製)

送管考表件。

第十二條 保密

契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

第十三條 轉包及分包

廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第 103 條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

前款轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。

廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。

分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。

廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

第十四條 履約之協調配合

與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。

第十五條 履約場所

履約地點：機關及機關指定地點。但因業務需要變更服務地點，廠商應予以配合，不得異議。

履約所需臨時場所，由廠商自理。

廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。

機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕與其他廠商共同使用。

第十六條 履約瑕疵之限期改善

廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。

機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。

廠商不於前項期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：

- 一、使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。
- 二、終止或解除契約，並得請求損害賠償。
- 三、通知廠商暫停履約。

第十七條 財物之保全

機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。

機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金。

第十八條 履約標的之審查及查驗

契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。

契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。

審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善或改正。

廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

機關就廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。

機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

第十九條 保險

廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第二十條 保證金

保證金之發還情形如下：

- 一、預付款還款保證，於第 2 期工作項目驗收合格後一次發還。
- 二、履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後一次發還。

因不可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：

- 一、有採購法第 50 條第 1 項第 3 款至第 5 款情形之一，依同條第 2 項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
- 二、違反採購法第 65 條規定轉包者，全部保證金。
- 三、擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
- 四、因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
- 五、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
- 六、未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
- 七、須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
- 八、未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
- 九、其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

前項不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

廠商如有第 3 項所定 2 款以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息 5% 之利息，隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。

保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

保證金之發還，依下列原則處理：

- 一、以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
- 二、以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。
- 三、以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
- 四、以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
- 五、以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

保證書狀有效期之延長：廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。

廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

履約保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。

連帶保證廠商非經機關許可，不得自行退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。

機關依契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，除已洽由連帶保證廠商履約而免補繳者外，該連帶保證廠商應於 5 日內向機關補繳該不發還金額中，原由連帶保證代之或減收之金額。

第二十一條 驗收

廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或減失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。

履約進度分 2 期辦理驗收，驗收期程及項目分別如下表 1-2，惟執行期程仍應依需求書所訂時程辦理：

表 1：第 2 期應完成工作項目

項次	年度	工作項目	辦理方式	辦理時間
1	99 年度	籌組認證試務中心	委員資格以各校校長或指派相關人員擔任	99 年 12 月 20 日前辦理完成
2	100 年度	期中考試	二技、二專及高職學制 98 學年入學之訓練生	100 年 1 月 31 日前辦理完成
3		期中考試補考	期中考試不合格之訓練生	100 年 3 月 8 日前辦理完成
4		完成執行進度報告		100 年 4 月 15 日前辦理完成
*註：相關資料電子檔須製作成光碟片 3 份，附於第 2 期執行進度報告函送至機關辦理驗收。				

表 2：第 3 期完成工作項目

項次	年度	工作項目	辦理方式	辦理時間
1	100 年度	期末考試	二專、二技學制 98 學年入學之訓練生	100 年 6 月 30 日前辦理完成
2		期末考試補考	期末考試不合格之訓練生	100 年 7 月 15 日前辦理完成
3		結案報告		100 年 8 月 31 日前辦理完成

- * 廠商需於 100 年 8 月 31 日前完成結案報告，含執行內容、成果及建議事項（書面報告 5 份、書面報告及執行內容之光碟 5 份），並提供活動期間各項紀錄內容（包括短片、影像、檔案或照片等）
- * 機關於收到廠商所送資料後，另擇期辦理驗收會議，並請廠商專案報告本計畫之執行進度、內容、成果、效益及建議事項。

履約標的完成履約後，廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經機關勘驗認可，始得認定為完成履約。

履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於主驗人所定期日內改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第 22 條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

廠商不於前項期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾 2 次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：

- 一、自行或使第三人改善，並得向廠商請求償還改善必要之費用。
- 二、終止或解除契約或減少契約價金。

因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前 2 項規定辦理外，並得請求損害賠償。

第二十二條 遲延履約

逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額 1 % 計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其 1 % 計算逾期違約金。

本案需分期驗收，逾分期進度但未逾最後履約期限者，就該分期之金額計算逾期違約金；逾分期進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金，但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。

逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之 20% 為上限。

機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

- 一、戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
- 二、山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
- 三、墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
- 四、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
- 五、毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
- 六、履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
- 七、履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
- 八、水、能源或原料中斷或管制供應。
- 九、核子反應、核子輻射或放射性污染。
- 十、非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
- 十一、政府法令之新增或變更。
- 十二、我國或外國政府之行為。
- 十三、其他經機關認定確屬不可抗力者。

前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第 111 條規定。

第二十三條 權利及責任

廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

廠商履約結果涉及智慧財產權者：機關取得全部權利。

廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。

廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

廠商履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後 1 年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。

履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第二十四條 契約變更

機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。

廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前項之通知而遲延其履約期限。

契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。

- 一、契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
- 二、契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
- 三、因不可抗力原因必須更換。
- 四、較契約原標示者更優或對機關更有利。

契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄(含換文)，並簽名或蓋章者，無效。

第二十五條 履約期限延期

廠商應依需求書及契約規定之各項工作期程履約。

契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1 日計。

- 一、發生契約規定不可抗力之事故。
- 二、因天候影響無法施工。
- 三、機關要求全部或部分暫停履約。
- 四、由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
- 五、其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

前項各款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於

停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

第二十六條 契約轉讓

廠商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。

第二十七條 契約終止解除及暫停執行

廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

- 一、有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。
- 二、有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。
- 三、違反不得轉包之規定者。
- 四、廠商或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪，經判決有罪確定者。
- 五、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
- 六、偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
- 七、擅自減省工料情節重大者。
- 八、無正當理由而不履行契約者。
- 九、審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
- 十、有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
- 十一、廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
- 十二、契約規定之其他情形。

機關未依前項規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

契約經依第 1 項規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要

者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。

契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償廠商因此所受之損害。但不包含所失利益。

依前項規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

- 一、繼續予以完成，依契約價金給付。
- 二、停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前 2 項規定。

廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾 6 個月(機關得於招標時載明其他期間)者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第二十八條 爭議處理

機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

- 一、依採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會申請調解。

- 二、依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。
- 三、提起民事訴訟。
- 四、依其他法律申(聲)請調解。
- 五、依契約或雙方合意之其他方式處理。

依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；地址：台北市信義區松仁路 3 號 9 樓；電話：(02) 8789-7530。

履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

- 一、與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。
- 二、廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第二十九條 其他

廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

立契約人

機 關：行政院勞工委員會職業訓練局泰山職業訓練中心

代表人：主任 黃春長

地 址：台北縣泰山鄉貴子村致遠新村 55 號之 1

電 話：(02) 2901-8274

廠 商：

代表人：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日